



Usuário: FAUSTO LUCIO OLIVEIRA DA SILVA

CPF: 039.666.644-29

Sair do Sistema

28/12/2023 11:05 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 943501/2023

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

10.212.447/0001-88 - MUNICIPIO DE PALMARES

Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra **PO** PLQ CFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 40.715,72	
1.1	Composição - 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,00	MESES	R\$ 8.372,90	R\$ 8.372,90	21,57 %	R\$ 10.178,93	R\$ 40.715,72	
2	—	SERVIÇO PRELIMINAR							R\$ 25.659,95	
2.1	Composição - 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Item Base ORSE 51)	4,50	M2	R\$ 365,54	R\$ 365,54	21,57 %	R\$ 444,39	R\$ 1.999,76	
2.2	SINAPI - 93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA	9,00	M2	R\$ 952,73	R\$ 951,38	21,57 %	R\$ 1.156,59	R\$ 10.409,31	
Total:									R\$ 1.080.526,62	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016								
2.3	SINAPI - 93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	9,00	M2	R\$ 1.217,43	R\$ 1.211,09	21,57 %	R\$ 1.472,32	R\$ 13.250,88	
3	-	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO							R\$ 649.271,99	
3.1	SINAPI - 101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	1.041,60	M3	R\$ 15,10	R\$ 15,10	21,57 %	R\$ 18,36	R\$ 19.123,78	
3.2	SINAPI - 100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	5.208,00	M2	R\$ 1,30	R\$ 1,30	21,57 %	R\$ 1,58	R\$ 8.228,64	
3.3	SINAPI - 96390	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	1.041,60	M3	R\$ 81,61	R\$ 81,61	21,57 %	R\$ 99,21	R\$ 103.337,14	
Total:									R\$ 1.080.526,62	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.4	SINAPI - 92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	4.687,20	M2	R\$ 85,28	R\$ 85,28	21,57 %	R\$ 103,67	R\$ 485.922,02	
3.5	SINAPI - 100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	1.354,08	M3	R\$ 7,17	R\$ 7,17	21,57 %	R\$ 8,72	R\$ 11.807,58	
3.6	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	6.770,40	M3XKM	R\$ 2,53	R\$ 2,53	21,57 %	R\$ 3,08	R\$ 20.852,83	
4	-	PASSEIO E ACESSIBILIDADE							R\$ 123.329,66	
4.1	SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	145,82	M3	R\$ 682,33	R\$ 682,33	21,57 %	R\$ 829,51	R\$ 120.959,15	
4.2	Composição - 004	PISO TATIL/ALERTA EM PLACA CONCRETO 40x40cm	21,84	M2	R\$ 89,28	R\$ 89,28	21,57 %	R\$ 108,54	R\$ 2.370,51	
Total:									R\$ 1.080.526,62	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
5	—	MEIO FIO E SARJETAS INTERTRAVADO							R\$ 232.554,56	
5.1	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	1.736,00	M	R\$ 66,81	R\$ 66,81	21,57 %	R\$ 81,22	R\$ 140.997,92	
5.2	SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	1.736,00	M	R\$ 43,38	R\$ 43,38	21,57 %	R\$ 52,74	R\$ 91.556,64	
6	—	SINALIZAÇÃO							R\$ 8.994,74	
6.1	Composição - 003	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	2,00	UN	R\$ 92,41	R\$ 92,41	21,57 %	R\$ 112,34	R\$ 224,68	
6.2	Outros - 5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	6,00	UN	R\$ 260,41	R\$ 260,41	21,57 %	R\$ 316,58	R\$ 1.899,48	
6.3	Outros - 5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	6,00	UN	R\$ 460,98	R\$ 460,98	21,57 %	R\$ 560,41	R\$ 3.362,46	
Total:									R\$ 1.080.526,62	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
6.4	Outros - 5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	4,00	UN	R\$ 260,44	R\$ 260,44	21,57 %	R\$ 316,62	R\$ 1.266,48	
6.5	Outros - 5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	4,00	UN	R\$ 460,98	R\$ 460,98	21,57 %	R\$ 560,41	R\$ 2.241,64	
Total:									R\$ 1.080.526,62	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	