

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PALMARES-PE**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

Processo Administrativo Nº 014/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DIEGO DA SILVA PEREIRAL GOMES

Data de Publicação: 20/11/2024 12:33:35

MOVIMENTOS DO PROCESSO

20/11/2024 20:30:06	CADASTRO DE PROPOSTA	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME
20/11/2024 22:42:17	CADASTRO DE PROPOSTA	WS CONSTRUTORA LTDA
25/11/2024 08:41:29	CADASTRO DE PROPOSTA	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
30/11/2024 11:29:13	CADASTRO DE PROPOSTA	K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME
30/11/2024 22:19:30	CADASTRO DE PROPOSTA	ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA
02/12/2024 09:07:58	CADASTRO DE PROPOSTA	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
02/12/2024 13:42:17	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA
02/12/2024 13:43:02	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA
02/12/2024 16:02:20	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA
03/12/2024 20:39:51	CADASTRO DE PROPOSTA	DANIEL V. S. SILVA
04/12/2024 08:27:32	CADASTRO DE PROPOSTA	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI
04/12/2024 08:44:15	CADASTRO DE PROPOSTA	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI
04/12/2024 10:39:12	CADASTRO DE PROPOSTA	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA
05/12/2024 08:11:04	CADASTRO DE PROPOSTA	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
05/12/2024 08:11:52	CADASTRO DE PROPOSTA	D. L. RAMOS DA SILVA & CIA LTDA
05/12/2024 10:13:51	CADASTRO DE PROPOSTA	ALE ENGENHARIA LTDA
05/12/2024 12:05:05	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA LTDA ME
05/12/2024 17:01:01	CADASTRO DE PROPOSTA	ANDRADE FERREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
05/12/2024 17:05:49	CADASTRO DE PROPOSTA	CF CONSTRUTORA LTDA
05/12/2024 17:10:31	CADASTRO DE PROPOSTA	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA
05/12/2024 20:39:26	CADASTRO DE PROPOSTA	AGIL CONSTRUTORA EIRELI
05/12/2024 21:58:35	CADASTRO DE PROPOSTA	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES EIRELI
05/12/2024 23:47:27	CADASTRO DE PROPOSTA	ABLF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
06/12/2024 00:50:45	CADASTRO DE PROPOSTA	MR CONSTRUTORA LTDA
06/12/2024 07:19:04	CADASTRO DE PROPOSTA	ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA
06/12/2024 07:21:28	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
06/12/2024 07:38:33	CADASTRO DE PROPOSTA	D. F. TARQUINO DA SILVA
06/12/2024 09:06:07	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SESSÃO INICIAL - ABERTURA:		
06/12/2024 09:06:36	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores Licitantes, Bom dia. declaro aberta a sessão pública referente ao certame licitatório , e desde já agradeço a todos pela participação. Inicialmente será analisado de forma simplificada as propostas, quanto apresentação dos preços e descrição		
06/12/2024 09:06:45	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
DA ANALISE PREVIA DAS PROPOSTAS INICIAIS:		
06/12/2024 09:07:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Análise preliminar nas propostas, não foi observado nenhuma irregularidade que interfira na participação dos interessados. Todas as propostas são aceitas, ficando para próxima fase análise definitiva e decisão sobre alguma anormalidade que venha a ser identificado		
06/12/2024 09:07:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
INFORMAÇÕES PREVIAS:		
06/12/2024 09:07:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Ressaltamos que é de responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema durante toda a licitação, especialmente no que se refere à obrigatoriedade de resposta às mensagens enviadas pelo pregoeiro no chat e o atendimento ao prazo de envio de Proposta reformulada e documentação, sob pena de desclassificação e aplicação das sanções administrativas.		

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PALMARES-PE**

06/12/2024 09:07:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

06/12/2024 09:08:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Na condução da fase pública , o Agente de Contratação, a partir da sessão inicial de lances até o resultado final do certame, deverá sempre avisar previamente aos licitantes, via sistema (chat), a suspensão temporária dos trabalhos, bem como a data e o horário previstos de reabertura da sessão, em respeito aos princípios da publicidade, da transparência e da razoabilidade (grifo nosso).Acórdão 3486/2014-Plenário - 03/12/2014

06/12/2024 09:08:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DO INICIO DA FASE DE OFERTA DE LANCES:

06/12/2024 09:08:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Objeto em Disputa

06/12/2024 09:41:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DA NEGOCIAÇÃO DO PREÇO FINAL

06/12/2024 09:42:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 09/12/2024 09:42

06/12/2024 09:43:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

o Agente de contratação convoca a empresa a apresentar a proposta reformulada e documentos de habilitação no prazo indicado

06/12/2024 09:43:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

para que se proceda com a análise por parte da engenharia

06/12/2024 09:43:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

a sessão sera suspensa com retorno previsto para o dia 09/12/2024 às 09:40

09/12/2024 10:26:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

09/12/2024 10:26:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

o Agente de Contratação comunica que o sistema nao estava habilitado para anexação

09/12/2024 10:26:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

a Empresa tem o prazo até as 15:00h de hoje para anexação

10/12/2024 12:45:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que a empresa ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA não anexou documentação comprobatória, nem proposta de preços reformulada

10/12/2024 12:46:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Desclassificada a empresa ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA no criterio de aceitabilidade da proposta, (nao apresentou a proposta reformulada)

10/12/2024 12:47:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

o Agente de contratação convoca uma sessão para o dia 11/12/2024 às 12:50

10/12/2024 12:47:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

para negociação com a remanescente e abertura de prazo

10/12/2024 12:47:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

para anexação da documentação comprobatória

10/12/2024 12:47:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 11/12/2024 15:00

10/12/2024 14:44:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME adicionou o arquivo e5f0eb814b154e5cb6b4ae3cd2326204.pdf aos documentos complementares.

23/12/2024 14:11:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE SESSÃO: Agente de contratação convoca uma sessão para o dia 26/12/2024 às 08:00

26/12/2024 17:31:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO: Agente de contratação suspende a presente sessap e convoca uma sessão para o dia 27/12/2024 às 09:00

27/12/2024 18:46:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO DE SESSAO: COMUNICA-SE A SUSPENSÃO DA SESSÃO COM RETORNO E CONTINUIDADE PREVISTO PARA O DIA 30/12/2024 ÀS 09:00

30/12/2024 09:07:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BOM DIA RETOMADA DE SESSAO

31/12/2024 17:19:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE SESSÃO: Agente de contratação convoca uma sessão para o dia 03/01/2025 às 08:00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PALMARES-PE**

03/01/2025 08:33:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia Licitantes,

03/01/2025 08:33:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

informo que estamos ainda em termino de tramite interno para divulgação do Resultado de Julgamento da Proposta

03/01/2025 08:33:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que as 09:00h estaremos divulgando o resultado

03/01/2025 09:09:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DA ANALISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA

03/01/2025 09:10:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezados, informo que na analise por parte da Engenharia da proposta reformulada da Empresa K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME o setor técnico da Engenharia da Saúde informou:

03/01/2025 09:11:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

"Trata-se da proposta da empresa licitante com o menor valor no certame, apresentada pela empresa K.FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA-ME, A empresa apresentou proposta comercial de preços no valor de 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), o que apresenta um total de desconto relativo de 30,44% em cada item do valor orçado pela administração, onde:"

03/01/2025 09:13:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

"O art. 59, inc. III, da Lei 14.133 (nova Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos) determina a desclassificação das propostas com preços inexequíveis

03/01/2025 09:15:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

obra ou serviço de engenharia o § 4º do art. 59 da Lei nº 14.133/2021 especifica que será considerada inexequível e nessa condição será desclassificada as propostas que estejam 75% do valor orçado pela Administração

03/01/2025 09:15:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ainda informou " A conjugação dessas regras poderia conduzir, em tese, a uma presunção absoluta de inexequibilidade. Isso significaria a necessidade de desclassificação de toda e qualquer proposta com valor inferior a 75% do orçamento estimado.

03/01/2025 09:15:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No entanto, acórdãos recentes do TCU adotaram interpretação diversa. Tem prevalecido o entendimento de que o critério da Lei 14.133 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade, tal como ocorria no âmbito da Lei 8.666.

03/01/2025 09:17:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O Agente de Contratação informa que A proposta não foi desclassificada diretamente, ao qual foi apresentado todas as composições de custos, todas a planilha orçamentaria, e bem como todos os insumos que envolvem o preço final, e certamente a Engenharia analisou os custos o que levou em consideração na decisao final da engenharia

03/01/2025 09:18:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O agente de contratação solicitou a Proposta reformulada juntamente com todas as composições e que evidentemente a Engenharia entendeu sobre a inexequibilidade da Proposta

03/01/2025 09:19:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Logo Com base na Decisao fundamentada da Engenharia da Saude, Declaro a empresa K.FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA-ME desclassificada no Critério de Julgamento da Proposta!

03/01/2025 09:20:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Passamos agora para a Remanescente

03/01/2025 09:20:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PH EMPREENDIMENTOS EIRELI

03/01/2025 09:21:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 06/01/2025 09:21

03/01/2025 09:21:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Agente de contratação convoca a empresa a apresentar a proposta reformulada e documentos de habilitação no prazo indicado

04/01/2025 18:18:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 77ef58fea54a430687c35acef7b5062c.xlsx aos documentos complementares.

04/01/2025 18:18:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 38aab8c2a8824b2aafef0a22fd826bd1.xlsx aos documentos complementares.

04/01/2025 18:18:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 1404ff04c9f643488a057bd16fd541c1.xlsx aos documentos complementares.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PALMARES-PE**

04/01/2025 18:18:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 1394d4b977c4420b83ba70d9605a8815.pdf aos documentos complementares.

04/01/2025 18:18:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 2cc5cb59f7784857a1c8567076e1c99d.pdf aos documentos complementares.

06/01/2025 11:51:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo b95e8f2089e141e68d99f8aa40e14500.pdf aos documentos complementares.

06/01/2025 11:51:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 340821e4f8504c32a85e76bed75f85cb.pdf aos documentos complementares.

06/01/2025 18:55:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE DE SESSÃO: Agente de contratação informa que a sessão para o dia 08/01/2025 às 08:00

07/01/2025 18:23:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 8b2565feb67142fb9ebccb7ca2b9964c.pdf aos documentos complementares.

07/01/2025 18:23:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 8a9b8bcfbcb854ff19ddaca4507970997.pdf aos documentos complementares.

07/01/2025 18:23:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 93072bc77803437aabd8772f6e297056.pdf aos documentos complementares.

07/01/2025 18:23:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo e21c9d428225475e836640f5fbb8987a.pdf aos documentos complementares.

07/01/2025 18:23:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 6f5b52291ef84353a579d80ab7365f10.pdf aos documentos complementares.

07/01/2025 18:23:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 590d440c0dc743efae58f8d446961403.pdf aos documentos complementares.

07/01/2025 18:23:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 3e64543b59a3433c9fcd606ee8dd5b2e.pdf aos documentos complementares.

07/01/2025 18:23:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 934fd69e51ec416f8bf59ccf2cdb250c.pdf aos documentos complementares.

07/01/2025 18:23:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 2d488e2a01c74fe3b71eae37f64c88cf.pdf aos documentos complementares.

07/01/2025 18:23:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 3726dd99409e48a493c11fdcf0f03bbb.pdf aos documentos complementares.

07/01/2025 18:23:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 230347b1ebee46a4a91e63e1339132f1.pdf aos documentos complementares.

07/01/2025 18:23:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo a7c4255463694528a7954dc8c13b63b0.pdf aos documentos complementares.

07/01/2025 18:23:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 06a9651e473d4d28b5082ad998848b71.pdf aos documentos complementares.

07/01/2025 18:23:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 6981b90fee524b9199e70e20a6d89539.pdf aos documentos complementares.

07/01/2025 18:23:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 97fdd8e740d9459cadc10a9a23359c9e.pdf aos documentos complementares.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PALMARES-PE**

07/01/2025 18:23:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 9d768d5e632c477bb2bb402dd53d040d.pdf aos documentos complementares.

07/01/2025 18:23:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 12f55d1e6a814bee91002b93d33cf84f.pdf aos documentos complementares.

07/01/2025 18:23:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 5a1031650f154ce0aea231fc25b5a849.pdf aos documentos complementares.

07/01/2025 18:23:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 1a432cf1cc754e1e9db35cf4bc247c86.pdf aos documentos complementares.

07/01/2025 18:23:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 99f746e3a66a474b98ef500b35b00e6e.pdf aos documentos complementares.

07/01/2025 18:25:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo b8e2f865835c458992a2e17cca2637e2.pdf aos documentos complementares.

07/01/2025 18:25:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 1917e8116b9a4fe4b0d634f6b1b38905.pdf aos documentos complementares.

07/01/2025 18:25:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 410a82fa19a940539be9a813f64d81a6.pdf aos documentos complementares.

07/01/2025 18:25:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo e547318661ff4a1293554ce1ead9d5e1.pdf aos documentos complementares.

07/01/2025 18:26:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 43407e0913e345ffb71f6d34fa90c287.pdf aos documentos complementares.

10/01/2025 09:57:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE DE SESSÃO: Agente de contratação informa que a sessão para o dia 13/01/2025 às 08:00

15/01/2025 07:51:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE DE SESSÃO: Agente de contratação informa que a sessão para o dia 16/01/2025 às 09:00

20/01/2025 09:20:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

o Agente de Contratação e informa que haverá uma sessão de continuidade dia 21/01/2025 Às 09:20

21/01/2025 09:24:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia

21/01/2025 09:25:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

continuidade de sessão

21/01/2025 18:29:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE SUSPENSAO: o Agente de Contratação informa que haverá uma sessão dia 22/01/2022 À 09:00h

22/01/2025 09:19:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BOM DIA

22/01/2025 09:19:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estamos retomando a sessão

22/01/2025 10:16:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PH EMPREENDIMENTOS EIRELI - Está Habilitada para o Objeto

30/01/2025 08:51:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PH EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 508924cc402349d789d459cd42fb7a86.pdf aos documentos complementares.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO
PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA AZUL DO MUNICIPIO DOS PALMARES-
PE**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PALMARES-PE

Item: 1 Unidade: SERVIÇO DE ENGENHARIA Marca: Engenharia Modelo:

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA AZUL DO MUNICIPIO DOS PALMARES-PE

Quantidade: 1 Valor Unit.: 237.113,20 Valor Total: 237.113,20

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PH EMPREENDIMENTOS EIRELI	763	32.336.123/0001-94	316.284,27	237.113,20		Sim
2 CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA	467	13.029.361/0001-02	237.213,20	237.213,20	0,04	Sim
3 ALE ENGENHARIA LTDA	487	55.692.899/0001-42	237.213,20	237.213,20	0,00	Sim
4 AGIL CONSTRUTORA EIRELI	870	36.376.673/0001-98	316.000,00	237.313,20	0,04	Sim
5 CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	001	39.547.343/0001-06	316.284,27	237.500,00	0,08	Sim
6 ABLF CONSTRUTORA E	912	56.877.314/0001-21	316.141,94	237.613,15	0,05	Sim
7 MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	665	44.369.249/0001-44	316.284,27	237.800,00	0,08	Sim
8 WS CONSTRUTORA LTDA	953	35.485.158/0001-83	259.380,90	237.900,00	0,04	Sim
9 NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS	335	33.821.820/0001-01	316.284,27	238.000,00	0,04	Sim
10 M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO	906	35.978.627/0001-04	316.284,27	240.376,04	1,00	Não
11 CF CONSTRUTORA LTDA	547	14.133.443/0001-65	293.957,62	269.181,63	11,98	Sim
12 F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES	941	41.080.738/0001-93	275.000,00	275.000,00	2,16	Sim
13 ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA	193	04.361.448/0001-91	316.284,27	276.500,00	0,55	Sim
14 D. F. TARQUINO DA SILVA	617	39.459.483/0001-22	278.330,15	278.330,15	0,66	Sim
15 CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA	970	41.465.490/0001-89	316.248,27	283.655,84	1,91	Sim
16 JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	570	36.207.681/0001-00	284.655,84	284.655,84	0,35	Sim
17 PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI	126	13.350.372/0001-90	300.284,27	300.284,27	5,49	Sim
18 ANDRADE FERREIRA ENGENHARIA E	892	54.653.929/0001-49	306.795,74	306.795,74	2,17	Sim
19 IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO	390	26.165.343/0001-08	316.000,00	316.000,00	3,00	Sim
20 RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS	157	51.343.891/0001-10	316.184,27	316.184,27	0,06	Sim
21 DANIEL V. S. SILVA	046	45.750.144/0001-01	316.200,00	316.200,00	0,01	Sim
22 D. L. RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	594	37.891.369/0001-41	316.284,27	316.284,27	0,03	Sim
23 MR CONSTRUTORA LTDA	990	34.743.264/0001-57	316.284,27	316.284,27	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ELISSON M. DE L. DA SILVA	724	09.466.881/0001-05	316.284,27	210.000,00		Sim
K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA	917	33.636.896/0001-59	316.284,27	220.000,00	4,7619	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

20/11/2024 12:33:35	PUBLICADO				
20/11/2024 13:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
06/12/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
06/12/2024 09:08:46	DISPUTA				
06/12/2024 09:08:46	LANCE	MR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 990)			316.284,27
06/12/2024 09:08:46	LANCE	CF CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 547)			293.957,62
06/12/2024 09:08:46	LANCE	ALE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 487)			237.213,20
06/12/2024 09:08:46	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA			316.284,27

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PALMARES-PE**

06/12/2024 09:08:46	LANCE	ABLF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 912)	316.141,94
06/12/2024 09:08:46	LANCE	K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME (PARTICIPANTE 917)	316.284,27
06/12/2024 09:08:46	LANCE	ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 724)	316.284,27
06/12/2024 09:08:46	LANCE	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 665)	316.284,27
06/12/2024 09:08:46	LANCE	WS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 953)	259.380,90
06/12/2024 09:08:46	LANCE	ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 193)	316.284,27
06/12/2024 09:08:46	LANCE	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME (PARTICIPANTE 390)	316.000,00
06/12/2024 09:08:46	LANCE	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 570)	284.655,84
06/12/2024 09:08:46	LANCE	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA (PARTICIPANTE 001)	316.284,27
06/12/2024 09:08:46	LANCE	DANIEL V. S. SILVA (PARTICIPANTE 046)	316.200,00
06/12/2024 09:08:46	LANCE	CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 467)	237.213,20
06/12/2024 09:08:46	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 763)	316.284,27
06/12/2024 09:08:46	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 126)	300.284,27
06/12/2024 09:08:46	LANCE	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 157)	316.184,27
06/12/2024 09:08:46	LANCE	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 335)	316.284,27
06/12/2024 09:08:46	LANCE	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES EIRELI (PARTICIPANTE 941)	275.000,00
06/12/2024 09:08:46	LANCE	D. L. RAMOS DA SILVA & CIA LTDA (PARTICIPANTE 594)	316.284,27
06/12/2024 09:08:46	LANCE	ANDRADE FERREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	306.795,74
06/12/2024 09:08:46	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 870)	316.000,00
06/12/2024 09:08:46	LANCE	D. F. TARQUINO DA SILVA (PARTICIPANTE 617)	278.330,15
06/12/2024 09:08:46	LANCE	CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA LTDA ME (PARTICIPANTE 970)	316.248,27
06/12/2024 09:09:25	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 763)	237.113,20
06/12/2024 09:09:26	LANCE	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 665)	274.000,00
06/12/2024 09:09:48	LANCE	ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 193)	276.500,00
06/12/2024 09:10:09	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	240.376,04
06/12/2024 09:10:18	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 870)	237.313,20
06/12/2024 09:10:33	LANCE	CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA LTDA ME (PARTICIPANTE 970)	311.000,00
06/12/2024 09:10:55	LANCE	K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME (PARTICIPANTE 917)	237.000,00
06/12/2024 09:11:06	LANCE	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 665)	239.000,00
06/12/2024 09:11:09	LANCE	CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA LTDA ME (PARTICIPANTE 970)	283.655,84
06/12/2024 09:11:22	LANCE	ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 724)	235.000,00
06/12/2024 09:11:28	LANCE	CF CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 547)	269.181,63
06/12/2024 09:11:47	LANCE	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 335)	238.000,00
06/12/2024 09:13:43	LANCE	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA (PARTICIPANTE 001)	237.500,00
06/12/2024 09:17:37	LANCE	ABLF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 912)	237.613,15
06/12/2024 09:23:46	TEMPO RANDÔMICO		
06/12/2024 09:24:17	LANCE	WS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 953)	237.900,00
06/12/2024 09:25:08	LANCE	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 665)	237.800,00

06/12/2024 09:30:47 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 594, PARTICIPANTE 990 que apresentaram o valor de 316,284.27.

06/12/2024 09:30:47 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 467, PARTICIPANTE 487 que apresentaram o valor de 237,213.20.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PALMARES-PE**

06/12/2024 09:30:47 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 724, PARTICIPANTE 917, PARTICIPANTE 763, PARTICIPANTE 467, PARTICIPANTE 487, PARTICIPANTE 870, PARTICIPANTE 001, PARTICIPANTE 912, PARTICIPANTE 665, PARTICIPANTE 953, PARTICIPANTE 335, PARTICIPANTE 906

06/12/2024 09:30:47 FECHADO 1

06/12/2024 09:33:36	LANCE	K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME (PARTICIPANTE 917)	220.000,00
----------------------------	--------------	---	-------------------

06/12/2024 09:33:55	LANCE	ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 724)	210.000,00
----------------------------	--------------	---	-------------------

06/12/2024 09:35:47 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 467, PARTICIPANTE 487 que apresentaram o valor de 237,213.20.

06/12/2024 09:35:47 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 594, PARTICIPANTE 990 que apresentaram o valor de 316,284.27.

06/12/2024 09:35:47 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA

06/12/2024 09:35:47 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

06/12/2024 09:35:47 NEGOCIAÇÃO

06/12/2024 09:41:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O Agente de Contratação negocia o Preço final em R\$ 209.000,00

06/12/2024 09:41:41 HABILITAÇÃO

10/12/2024 12:46:34 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME

10/12/2024 12:46:34 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

10/12/2024 12:46:35 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA desclassificado. Motivo: Desclassificada a empresa ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA no critério de aceitabilidade da proposta, (nao apresentou a proposta reformulada)

10/12/2024 12:47:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 917: O Agente de Contratação negocia o Preço final em R\$ 209.000,00

03/01/2025 09:19:41 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME desclassificado. Motivo: Com base na Decisão fundamentada da Engenharia da Saúde, Declaro a empresa K.FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA-ME desclassificada no Critério de Julgamento da Proposta!

03/01/2025 09:19:41 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é PH EMPREENDIMENTOS EIRELI

03/01/2025 09:19:41 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

03/01/2025 09:20:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 763: O Agente de Contratação negocia o Preço final em R\$ 209.000,00

22/01/2025 10:16:46 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

22/01/2025 10:23:41 RECURSO MANIFESTADO K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME

Declaro, ainda que não existem quaisquer impedimentos legais, técnicos ou financeiros que possam comprometer minha capacidade de realizar a REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA AZUL DO MUNICÍPIO DOS PALMARES-PE, objeto desta licitação, estando a minha empresa totalmente apta a fornecer o serviço.

22/01/2025 10:38:04 RECURSO MANIFESTADO CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA

Manifestação de recurso apresentada em face dos documentos habilitatórios e da proposta de preços readequada apresentados pela empresa PH Empreendimentos EIRELI no âmbito do processo licitatório, com vistas a apontar irregularidades e inconsistências que comprometem a validade dos referidos documentos e a conformidade da proposta apresentada com as exigências previstas no edital e na legislação vigente.

22/01/2025 10:46:46 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

24/01/2025 18:31:36 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA -

Nome do arquivo: recurso administrativo-CE-003-2024-FMS.pdf

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PALMARES-PE**

24/01/2025 18:31:59 RECURSO REGISTRADO K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME

recurso

28/01/2025 00:00:01 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES

31/01/2025 00:00:00 JULGAMENTO DE RECURSOS

24/02/2025 09:11:42 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: DECISAO K FAGNER.pdf

24/02/2025 09:12:03 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ante todo o exposto, pelos argumentos até aqui apresentados e por todos os elementos constantes nos autos, DETERMINO A IMPROCEDÊNCIA do Recurso interposto pela empresa K-FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ nº 33.636.896/0001-59, pelos fatos e fundamentos apresentados nesta decisão.

Permanece, assim, DESCLASSIFICADA a empresa recorrente.

Destaca-se ainda, que a presente decisão se encontra em sintonia com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da finalidade, sendo, portanto, respeitadas as normas que regem a modalidade em comento.

24/02/2025 09:12:07 EM ADJUDICAÇÃO

24/02/2025 09:12:37 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DIEGO DA SILVA PEREIRAL GOMES

EQUIPE DE APOIO SONIA ALMEIDA DE LIMA

EQUIPE DE APOIO MARIA DO CARMO LEITE DE FREITAS