

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS PALMARES
PALMARES-PE**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024

Processo Administrativo Nº 025/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DIEGO DA SILVA PEREIRAL GOMES

Data de Publicação: 30/10/2024 23:51:05

MOVIMENTOS DO PROCESSO

31/10/2024 11:48:57	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 25 - EDITAL QUADRA PIRANGI - CC06.docx (3).pdf foi adicionado ao processo.		
31/10/2024 11:49:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 25 - EDITAL QUADRA PIRANGI - CC06.docx (2).pdf foi removido pelo condutor do processo.		
02/11/2024 12:23:39	CADASTRO DE PROPOSTA	WS CONSTRUTORA LTDA
13/11/2024 10:51:45	CADASTRO DE PROPOSTA	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME
13/11/2024 11:02:01	CADASTRO DE PROPOSTA	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI
13/11/2024 16:23:26	CADASTRO DE PROPOSTA	REAL ENERGY LTDA
14/11/2024 09:12:44	CADASTRO DE PROPOSTA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
14/11/2024 10:54:27	CADASTRO DE PROPOSTA	ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA
14/11/2024 17:28:01	CADASTRO DE PROPOSTA	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI
14/11/2024 17:29:12	CADASTRO DE PROPOSTA	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA
17/11/2024 15:52:04	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTOTA FORTTRAN LTDA
17/11/2024 21:56:53	CADASTRO DE PROPOSTA	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA
17/11/2024 22:07:17	CADASTRO DE PROPOSTA	J V TOLEDO VELOSO
17/11/2024 22:22:33	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	J V TOLEDO VELOSO
17/11/2024 23:25:45	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI
18/11/2024 07:31:01	CADASTRO DE PROPOSTA	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI
18/11/2024 07:47:57	CADASTRO DE PROPOSTA	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
18/11/2024 07:52:42	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
18/11/2024 07:59:41	CADASTRO DE PROPOSTA	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
18/11/2024 08:08:54	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Prezados bom dia		
18/11/2024 08:09:02	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
em virtude do DECRETO Nº 059, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2024.		
18/11/2024 08:09:16	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Dispõe sobre a Transferência do Feriado de 20 de novembro de 2024, Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra, para o dia 18 de novembro de 2024, e dá outras providências.,		
18/11/2024 08:09:51	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A sessão de lances que Se iniciaria hoje dia 18/11 às 09:00h		
18/11/2024 08:10:12	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fica Transferido para o dia 19/11/2024 as 09:00h		
18/11/2024 08:11:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Ratificando: Sessão de lances que se daria dia 18/11/2024 às 09:00h (em virtude DECRETO Nº 059, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2024 do município dos Palmares), sessão de lances Fica Transferido para o dia 19/11/2024 as 09:00h		
18/11/2024 08:11:23	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo DECRETO FERIADO MUNICIPAL.pdf foi adicionado ao processo.		
19/11/2024 09:08:56	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BOM DIA		
19/11/2024 09:09:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SESSÃO INICIAL - ABERTURA:		
19/11/2024 09:09:31	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores Licitantes, Bom dia. declaro aberta a sessão pública referente ao certame licitatório e desde já agradeço a todos pela participação. Inicialmente será analisado de forma simplificada as propostas, quanto apresentação dos preços e descrição de itens		

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS PALMARES
PALMARES-PE**

19/11/2024 09:09:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DA ANALISE PREVIA DAS PROPOSTAS INICIAIS:

19/11/2024 09:11:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Análise preliminar nas propostas, foi identificado apenas que o PARTICIPANTE 527, apresentou o preço 0,01 inicial, sendo assim o mesmo será desclassificado em virtude do preço manifestadamente irrisório e inexequível, onde nota-se o profundo desinteresse no certame.

19/11/2024 09:13:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

INFORMAÇÕES PREVIAS:

19/11/2024 09:13:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ressaltamos que é de responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema durante toda a licitação, especialmente no que se refere à obrigatoriedade de resposta às mensagens enviadas pelo pregoeiro no chat e o atendimento ao prazo de envio de Proposta reformulada e documentação, sob pena de desclassificação e aplicação das sanções administrativas.

19/11/2024 09:13:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

19/11/2024 09:13:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Na condução da fase pública do pregão eletrônico, o pregoeiro, a partir da sessão inicial de lances até o resultado final do certame, deverá sempre avisar previamente aos licitantes, via sistema (chat), a suspensão temporária dos trabalhos, bem como a data e o horário previstos de reabertura da sessão, em respeito aos princípios da publicidade, da transparência e da razoabilidade (grifo nosso). Acórdão 3486/2014-Plenário - 03/12/2014

19/11/2024 09:13:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DO INICIO DA FASE DE OFERTA DE LANCES:

19/11/2024 09:13:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa sorte a Todos

19/11/2024 09:14:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Objeto em disputa

19/11/2024 09:56:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DA NEGOCIAÇÃO E CONTRAPROPOSTA DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO EM RELAÇÃO AO PREÇO FINAL OFERTADO PELA EMPRESA:

19/11/2024 09:56:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezados, ultrapassada a fase de lances, iniciaremos agora a fase de negociação dos preços finais, onde o Agente de Contratação irá ofertar uma Contraproposta ao licitante que ofertou o menor preço para o Objeto. Ainda em tempo, informo que a negociação se dará no chat.

19/11/2024 09:57:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Concedemos um prazo de 10 minutos para resposta!

19/11/2024 10:13:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DA PROPOSTA REFORMULADA EM FUNÇÃO DOS LANCES:

19/11/2024 10:13:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O Agente de Contratação solicita a empresa provisoriamente classificada em 1º lugar o disposto no subitem do edital 6.8 Após o encerramento da fase de lances, a arrematante deverá encaminhar obrigatoriamente a PROPOSTA

READEQUADA, no prazo de 24 (Vinte e quatro) horas após o encerramento da disputa de lances dos itens, redigida em papel timbrado da licitante e EXCLUSIVAMENTE VIA SISTEMA,

19/11/2024 10:13:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Planilha Orçamentária de preços proposto pela licitante, contendo os preços unitários e totais para todos os itens

19/11/2024 10:14:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Composição de custo unitário dos preços propostos em cada item da planilha discriminando todos os insumos utilizados, bem como seus valores, assinada pelo responsável técnico da empresa

19/11/2024 10:14:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Composição de custo do BDI, assinada pelo responsável técnico da empresa, discriminando os respectivos percentuais das informações dos itens e de cada sub-item que o compõe;

19/11/2024 10:14:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Composição detalhada dos Encargos Sociais, compatíveis com a pro-posta apresentada, assinada pelo responsável técnico da empresa

19/11/2024 10:14:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Composição detalhada do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas)

19/11/2024 10:15:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa para recebimento da proposta reformulada, com retorno previsto para o dia 19/11/2024 Às 10:15h

19/11/2024 10:17:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Digo : 20/11/2024 Às 10:15h

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS PALMARES
PALMARES-PE**

20/11/2024 10:15:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

20/11/2024 10:15:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BOM DIA !

20/11/2024 10:16:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estamos retomando a sessão

20/11/2024 10:16:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

informo que até o presente momento a empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA não anexou a proposta reformulada

20/11/2024 10:16:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

concedo um prazo de 10 minutos para anexação sob pena de desclassificação

20/11/2024 11:39:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA NÃO ANEXOU PROPOSTA REFORMULADA CONTENDO A PLANILHA ORÇAMENTARIA E SUAS COMPOSIÇÕES

20/11/2024 11:41:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

INABILITADO POR DESCUMPRIR O SUBITEM 6.8 DO EDITAL NÃO APRESENTOU PROPOSTA DE PREÇOS REFORMULADA EM FUNÇÃO DOS LANCES E NEGOCIAÇÃO NO PRAZO INDICADO DE 24 HORAS.

20/11/2024 11:41:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DIGO: DESCLASSIFICADO POR DESCUMPRIR O SUBITEM 6.8 DO EDITAL NÃO APRESENTOU PROPOSTA DE PREÇOS REFORMULADA EM FUNÇÃO DOS LANCES E NEGOCIAÇÃO NO PRAZO INDICADO DE 24 HORAS.

20/11/2024 11:42:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DA CONVOCAÇÃO DA 1ª REMANESCENTE

20/11/2024 11:43:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezados informo que iremos convocar a empresa 1ª remanescente melhor classificada, IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME

20/11/2024 11:43:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

para NEgociação do preço final ofertado

20/11/2024 11:43:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

e abertura de prazo para reformulação da proposta apos lances e negociação

20/11/2024 11:43:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O Agente de Contratação solicita a empresa provisoriamente classificada em 1º lugar o disposto no subitem do edital 6.8 Após o encerramento da fase de lances, a arrematante deverá encaminhar obrigatoriamente a PROPOSTA READEQUADA, no prazo de 24 (Vinte e quatro) horas após o encerramento da disputa de lances dos itens, redigida em papel timbrado da licitante e EXCLUSIVAMENTE VIA SISTEMA,

20/11/2024 11:43:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Planilha Orçamentária de preços proposto pela licitante, contendo os preços unitários e totais para todos os itens

20/11/2024 11:44:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Composição de custo unitário dos preços propostos em cada item da planilha discriminando todos os insumos utilizados, bem como seus valores, assinada pelo responsável técnico da empresa

20/11/2024 11:44:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Composição de custo do BDI, assinada pelo responsável técnico da empresa, discriminando os respectivos percentuais das informações dos itens e de cada subitem que o compõe;

20/11/2024 11:44:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Composição detalhada do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas)

20/11/2024 11:45:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sessão Suspensa com REtorno previsto para o dia 21/11/2024 Às 12:00h para continuidade

20/11/2024 20:01:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME adicionou o arquivo a5ef96878379438b9869fe3e779a0e2a.rar aos documentos complementares.

21/11/2024 16:38:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em virtude do não recebimento ainda do parecer da engenharia da educação - a sessão está suspensa com retorno previsto para o dia 22/11/2024 às 09:00h

22/11/2024 13:23:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezados comunicamos que estamos ainda em análise

25/11/2024 09:50:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE SESSÃO: o Agente de Contratação comunica que haverá uma sessão dia 26/11/2024 Às 10:00 para continuidade do Certame

26/11/2024 10:28:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Anunciaremos agora o resultado

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS PALMARES
PALMARES-PE

26/11/2024 10:28:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME - Proposta Julgada Aceita		
26/11/2024 10:30:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Análise Proposta - Empresa Business - Quadra Pirangi.pdf foi adicionado ao processo.		
26/11/2024 10:32:00	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A Administração divulga o orçamento ao qual embasou o Processo , ao qual constará na ABA arquivos do Processo		
26/11/2024 10:36:23	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Volume - Projeto Quadra Coberta com Vestiário Pirangi.pdf foi adicionado ao processo.		
26/11/2024 10:36:23	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Solicitação de Acervo à CPL - Quadra Coberta com Vestiário Pirangi.pdf foi adicionado ao processo.		
26/11/2024 10:36:23	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Projeto FNDE - Quadra com Vestiário Tipo 01-20241126T133302Z-001.zip foi adicionado ao processo.		
26/11/2024 10:39:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME - apos analise e com base no parecer técnico da engenharia da SEMED a empresa está declarada habilitada!		
26/11/2024 10:39:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 26/11/2024 10:55		
26/11/2024 10:40:02	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
a Solicitação de documentçaação é apenas para formalidade, tendo em vista que a empresa já anexou o documento		

LOTE 1 - HOMOLOGADO

Contratação de Empresa de Engenharia e/ou Arquitetura para execução de Projeto de Construção de uma quadra coberta anexa à Escola Municipal Aluísio Sebastião Moreno, localizado no Distrito de Pirangi, Zona Rural, Palmares/PE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: OBRA	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Contratação de Empresa de Engenharia e/ou Arquitetura para execução de Projeto de Construção de uma quadra coberta anexa à Escola Municipal Aluísio Sebastião Moreno, localizado no Distrito de Pirangi, Zona Rural, Palmares/PE			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.349.000,00	Valor Total: 1.349.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO	745	26.165.343/0001-08	1.590.000,00	1.349.000,00		Sim
2 ELISSON M. DE L. DA SILVA	641	09.466.881/0001-05	1.592.835,53	1.350.000,00	0,07	Sim
3 CONSTRUTOTA FORTTRAN LTDA	504	29.000.503/0001-49	2.070.193,10	1.375.000,00	1,85	Sim
4 RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS	425	51.343.891/0001-10	1.600.000,00	1.387.500,00	0,91	Sim
5 PH EMPREENDIMENTOS EIRELI	848	32.336.123/0001-94	2.500.000,00	1.407.980,00	1,48	Sim
6 J V TOLEDO VELOSO	174	44.700.107/0001-18	1.663.551,26	1.589.960,00	12,92	Sim
7 L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	111	07.408.234/0001-11	2.000.000,00	1.900.000,00	19,50	Não
8 REAL ENERGY LTDA	229	41.116.138/0001-38	25.000.000,00	2.060.000,00	8,42	Não
9 PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI	034	13.350.372/0001-90	2.500.000,00	2.280.000,00	10,68	Sim
10 IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA	151	42.073.258/0001-68	6.200.000,00	2.299.990,00	0,88	Sim
11 HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI	674	40.419.104/0001-50	5.900.000,00	2.499.990,00	8,70	Sim
12 JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	159	36.207.681/0001-00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
WS CONSTRUTORA LTDA	527	35.485.158/0001-83	0,01	0,01		Sim
MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA	712	40.789.708/0001-98	4.000.000,00	950.000,00	9499999	Sim 900,0000

INABILITADOS

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS PALMARES
PALMARES-PE**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE						
30/10/2024 23:51:05	PUBLICADO					
30/10/2024 23:52:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
18/11/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
19/11/2024 09:12:42	DESCCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO					
WS CONSTRUTORA LTDA desclassificado. Motivo: PARTICIPANTE 527 apresentou o preço 0,01 inicial, sendo assim o mesmo será desclassificado em virtude do preço manifestadamente irrisório e inexequível, onde nota-se o profundo desinteresse no certame.						
19/11/2024 09:14:09	DISPUTA					
19/11/2024 09:14:09	LANCE	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 159)				5.000.000,00
19/11/2024 09:14:09	LANCE	WS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 527)				0,01
19/11/2024 09:14:09	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 712)				4.000.000,00
19/11/2024 09:14:09	LANCE	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME (PARTICIPANTE 745)				1.590.000,00
19/11/2024 09:14:09	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 848)				2.500.000,00
19/11/2024 09:14:09	LANCE	REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 229)				25.000.000,00
19/11/2024 09:14:09	LANCE	ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 641)				1.592.835,53
19/11/2024 09:14:09	LANCE	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 425)				1.600.000,00
19/11/2024 09:14:09	LANCE	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 111)				2.000.000,00
19/11/2024 09:14:09	LANCE	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 674)				5.900.000,00
19/11/2024 09:14:09	LANCE	CONSTRUTOTA FORTRAN LTDA (PARTICIPANTE 504)				2.070.193,10
19/11/2024 09:14:09	LANCE	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 151)				6.200.000,00
19/11/2024 09:14:09	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 174)				1.663.551,26
19/11/2024 09:14:09	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 034)				2.500.000,00
19/11/2024 09:15:31	LANCE	ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 641)				1.550.000,00
19/11/2024 09:16:10	LANCE	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 674)				2.499.990,00
19/11/2024 09:16:16	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 034)				2.450.000,00
19/11/2024 09:16:21	LANCE	REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 229)				2.400.000,00
19/11/2024 09:16:41	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 034)				2.380.000,00
19/11/2024 09:17:44	LANCE	REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 229)				2.300.000,00
19/11/2024 09:19:41	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 848)				1.595.000,00
19/11/2024 09:19:42	LANCE	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 425)				1.589.990,00
19/11/2024 09:20:49	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 848)				1.589.980,00
19/11/2024 09:21:10	LANCE	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 151)				2.299.990,00
19/11/2024 09:21:29	LANCE	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 425)				1.589.970,00
19/11/2024 09:21:59	LANCE	REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 229)				2.290.000,00
19/11/2024 09:22:10	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 034)				2.280.000,00
19/11/2024 09:22:39	LANCE	REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 229)				2.060.000,00
19/11/2024 09:23:31	LANCE	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME (PARTICIPANTE 745)				1.570.000,00
19/11/2024 09:23:41	LANCE	CONSTRUTOTA FORTRAN LTDA (PARTICIPANTE 504)				1.520.000,00
19/11/2024 09:23:47	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 174)				1.589.960,00
19/11/2024 09:24:10	LANCE	ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 641)				1.500.000,00
19/11/2024 09:24:27	LANCE	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME (PARTICIPANTE 745)				1.519.000,00
19/11/2024 09:24:44	LANCE	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 425)				1.518.990,00
19/11/2024 09:25:04	LANCE	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME (PARTICIPANTE 745)				1.510.000,00

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS PALMARES
PALMARES-PE**

19/11/2024 09:25:29	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 848)	1.510.990,00
19/11/2024 09:25:45	LANCE	CONSTRUTOTA FORTRAN LTDA (PARTICIPANTE 504)	1.480.000,00
19/11/2024 09:25:45	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 712)	1.505.000,00
19/11/2024 09:26:04	LANCE	ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 641)	1.475.000,00
19/11/2024 09:26:08	LANCE	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 425)	1.504.990,00
19/11/2024 09:26:10	LANCE	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME (PARTICIPANTE 745)	1.499.000,00
19/11/2024 09:26:25	LANCE	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 425)	1.498.990,00
19/11/2024 09:26:32	LANCE	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME (PARTICIPANTE 745)	1.470.000,00
19/11/2024 09:26:47	LANCE	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 425)	1.489.990,00
19/11/2024 09:26:48	LANCE	ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 641)	1.465.000,00
19/11/2024 09:26:55	LANCE	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 425)	1.479.990,00
19/11/2024 09:27:48	LANCE	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 425)	1.479.980,00
19/11/2024 09:28:46	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 712)	1.460.000,00
19/11/2024 09:28:58	LANCE	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 425)	1.469.980,00
19/11/2024 09:29:00	LANCE	CONSTRUTOTA FORTRAN LTDA (PARTICIPANTE 504)	1.450.000,00
19/11/2024 09:29:06	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 848)	1.479.960,00
19/11/2024 09:29:09	TEMPO RANDÔMICO		
19/11/2024 09:29:09	LANCE	ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 641)	1.449.000,00
19/11/2024 09:29:21	LANCE	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 425)	1.464.980,00
19/11/2024 09:29:35	LANCE	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME (PARTICIPANTE 745)	1.448.000,00
19/11/2024 09:29:41	LANCE	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 425)	1.459.990,00
19/11/2024 09:29:56	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 034)	1.989.960,00
19/11/2024 09:30:00	LANCE	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 425)	1.449.990,00
19/11/2024 09:30:03	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 712)	1.445.000,00
19/11/2024 09:30:10	LANCE	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 425)	1.448.990,00
19/11/2024 09:30:13	LANCE	ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 641)	1.444.000,00
19/11/2024 09:30:24	LANCE	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 425)	1.447.990,00
19/11/2024 09:30:38	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 712)	1.443.000,00
19/11/2024 09:30:57	LANCE	ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 641)	1.442.000,00
19/11/2024 09:31:00	LANCE	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME (PARTICIPANTE 745)	1.440.000,00
19/11/2024 09:31:03	LANCE	CONSTRUTOTA FORTRAN LTDA (PARTICIPANTE 504)	1.430.000,00
19/11/2024 09:31:15	LANCE	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 425)	1.441.990,00
19/11/2024 09:31:17	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 712)	1.429.000,00
19/11/2024 09:31:27	LANCE	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 425)	1.439.990,00
19/11/2024 09:31:28	LANCE	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 111)	1.900.000,00
19/11/2024 09:31:32	LANCE	ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 641)	1.428.000,00
19/11/2024 09:31:39	LANCE	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME (PARTICIPANTE 745)	1.420.000,00
19/11/2024 09:31:41	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 712)	1.427.000,00
19/11/2024 09:31:48	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 712)	1.419.000,00
19/11/2024 09:31:55	LANCE	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 425)	1.427.500,00
19/11/2024 09:32:32	LANCE	ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 641)	1.415.000,00
19/11/2024 09:32:42	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 712)	1.414.000,00
19/11/2024 09:32:52	LANCE	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 425)	1.415.900,00
19/11/2024 09:33:07	LANCE	ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 641)	1.410.000,00

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS PALMARES
PALMARES-PE**

19/11/2024 09:33:08	LANCE	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME (PARTICIPANTE 745)	1.413.000,00
19/11/2024 09:33:11	MENSAGEM	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 034)	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 1.989.960,00.			
19/11/2024 09:33:14	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 712)	1.409.000,00
19/11/2024 09:33:28	LANCE	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 425)	1.412.900,00
19/11/2024 09:33:32	LANCE	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME (PARTICIPANTE 745)	1.408.000,00
19/11/2024 09:33:38	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 712)	1.407.000,00
19/11/2024 09:33:41	LANCE	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 425)	1.409.900,00
19/11/2024 09:33:56	LANCE	CONSTRUTOTA FORTRAN LTDA (PARTICIPANTE 504)	1.390.000,00
19/11/2024 09:34:11	LANCE	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 425)	1.407.900,00
19/11/2024 09:34:13	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 712)	1.389.000,00
19/11/2024 09:34:15	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 034 no valor de 1.989.960,00 foi cancelado.			
19/11/2024 09:34:24	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 848)	1.409.990,00
19/11/2024 09:34:26	LANCE	ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 641)	1.388.000,00
19/11/2024 09:34:43	LANCE	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 425)	1.389.900,00
19/11/2024 09:34:43	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 034: Lance Cancelado!			
19/11/2024 09:34:51	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 712)	1.387.000,00
19/11/2024 09:35:09	LANCE	ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 641)	1.386.000,00
19/11/2024 09:35:09	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 712, PARTICIPANTE 641, PARTICIPANTE 425, PARTICIPANTE 504, PARTICIPANTE 745, PARTICIPANTE 848			
19/11/2024 09:35:09	FECHADO 1		
19/11/2024 09:37:06	LANCE	ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 641)	1.350.000,00
19/11/2024 09:37:11	LANCE	CONSTRUTOTA FORTRAN LTDA (PARTICIPANTE 504)	1.375.000,00
19/11/2024 09:37:15	LANCE	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (PARTICIPANTE 712)	950.000,00
19/11/2024 09:37:17	LANCE	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 848)	1.407.980,00
19/11/2024 09:37:44	LANCE	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME (PARTICIPANTE 745)	1.349.000,00
19/11/2024 09:39:17	LANCE	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 425)	1.387.500,00
19/11/2024 09:40:09	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA			
19/11/2024 09:40:09	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
19/11/2024 09:40:09	NEGOCIAÇÃO		
19/11/2024 09:55:32	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Em conformidade com o acórdão 2622/2021 – Plenário TCU. O Agente de Contratação em busca de preços mais vantajosos para a administração, negocia o preço final ofertado pela empresa com uma contraproposta no Valor de R\$. 949.000,00			
19/11/2024 10:11:47	HABILITAÇÃO		
20/11/2024 11:41:39	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
20/11/2024 11:41:39	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME			
20/11/2024 11:41:40	DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA desclassificado. Motivo: DESCLASSIFICADO POR DESCUMPRIR O SUBITEM 6.8 DO EDITAL NÃO APRESENTOU PROPOSTA DE PREÇOS REFORMULADA EM FUNÇÃO DOS LANCES E NEGOCIAÇÃO NO PRAZO INDICADO DE 24 HORAS.			

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS PALMARES
PALMARES-PE**

20/11/2024 11:42:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 745: Em conformidade com o acórdão 2622/2021 – Plenário TCU. O Agente de Contratação em busca de preços mais vantajosos para a administração, negocia o preço final ofertado pela empresa com uma contraproposta no Valor de R\$. 1.348.000,00		
26/11/2024 11:02:09	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
26/11/2024 11:17:09	EM ADJUDICAÇÃO	
26/11/2024 13:46:01	ADJUDICADO	
26/11/2024 13:46:02	HOMOLOGADO	

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DIEGO DA SILVA PEREIRAL GOMES

MEMBRO DE APOIO SONIA ALMEIDA DE LIMA

EQUIPE DE APOIO MARIA DO CARMO LEITE DE FREITAS